様式第９号

総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 評 価 調 書　　上 三 川 町

工事番号	工事担当課	工　事　名	工　事　箇　所	予定価格（税抜き）（円）	総合評価による理由	工　事　概　要
	教育総務課	北小学校　耐震補強・大規模改修工事(工H25-021)	上三川町大字上蒲生1725番地	187,920,000	公共工事の品質を確保するため	耐震補強工事　1式 内装改修　1式 機械設備改修　1式 電気設備改修　1式

【落札者決定基準】　　【平成25年6月26日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点										合計
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
80.0	4.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	20.0	100.0

【価格以外の評価結果】　　【平成25年7月24日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
成常・鈴木屋木材特定JV	0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	15.0	
堀江ミユキ特定JV	0	1.5	0	1.0	1.0	0	0	1.0	0	4.5	
増渕・カクタ特定JV	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	18.0	

【平成25年7月30日公表】

入札者	入札書記載金額（税抜き）	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	落札者	学識経験者の意見聴取			
							総合評価方式における評価基準	落札者決定における意見聴取の要否	
成常・鈴木屋木材特定JV	187,920,000	71.196	15.000	86.196					
堀江ミユキ特定JV	167,240,000	80.000	4.500	84.500					
増渕・カクタ特定JV	177,700,000	75.290	18.000	93.290	落札者		平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要	
							平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要	
							平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要	
							平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要	

様式第9号

総合評価落札方式に関する評価調書　　上三川町

工事番号	工事担当課	工事名	工事箇所	予定価格（税抜き）（円）	総合評価による理由	工事概要
	教育総務課	明治小学校　大規模改修工事(工H25-022)	上三川町大字大山524番地	162,170,000	公共工事の品質を確保するため	屋上防水工事　2822㎡ 内装改修　1式 機械設備改修　1式 電気設備改修　1式

【落札者決定基準】　　【平成25年6月26日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点										合計
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
80.0	4.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	20.0	100.0

【価格以外の評価結果】　　【平成25年7月24日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
成常・鈴木屋木材特定JV	0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	15.0	
日豊・東部特定JV	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	18.0	
堀江ミユキ特定JV	0	1.5	0	1.0	1.0	0	0	1.0	1.0	5.5	
増渕・カクタ特定JV	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	19.0	

【平成25年7月30日公表】

入札者	入札書記載金額（税抜き）	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	落札者	学識経験者の意見聴取			
						総合評価方式における評価基準	落札者決定における意見聴取の要否		
成常・鈴木屋木材特定JV	162,000,000	70.419	15.000	85.419					
日豊・東部特定JV	**142,600,000**	**80.000**	**18.000**	**98.000**	**落札者**				
堀江ミユキ特定JV	144,330,000	79.041	5.500	84.541		平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
増渕・カクタ特定JV	北小学校　耐震補強・大規模改修工事(工H25-021)落札により入札不参加								
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		

様式第9号

総合評価落札方式に関する評価調書　　上三川町

工事番号	工事担当課	工事名	工事箇所	予定価格(税抜き)(円)	総合評価による理由	工事概要
	教育総務課	本郷北小学校　大規模改修工事(工H25-023)	上三川町大字西汗1585番地	142,390,000	公共工事の品質を確保するため	内装改修　1式 機械設備改修　1式 電気設備改修　1式

【落札者決定基準】　　【平成25年6月26日公表】

価格点	価格以外の評価項目及び評価点										合計
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
80.0	4.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	20.0	100.0

【価格以外の評価結果】　　【平成25年7月24日公表】

入札者	価格以外の評価項目及び評価点										備考
	(1) 工事成績評定	(2) 企業の施工実績	(3) 配置予定技術者の施工経験	(4) ISOの認証取得	(5) 建設業労働災害防止協会への加入	(6) 災害時等への地域貢献	(7) 地域内拠点の有無	(8) 地域産業への貢献	(9) 施工計画書の評価	小計	
成常・鈴木屋木材特定JV	0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	15.0	
日豊・東部特定JV	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	6.0	18.0	
堀江ミユキ特定JV	0	1.5	0	1.0	1.0	0	0	1.0	1.0	5.5	
増渕・カクタ特定JV	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	5.0	18.0	

【平成25年7月30日公表】

入札者	入札書記載金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	落札者	学識経験者の意見聴取			
						総合評価方式における評価基準	落札者決定における意見聴取の要否		
成常・鈴木屋木材特定JV	辞退								
日豊・東部特定JV	明治小学校　大規模改修工事(工H25-022)落札により入札不参加								
堀江ミユキ特定JV	126,720,000	80.000	5.500	85.500	落札者	平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
増渕・カクタ特定JV	北小学校　耐震補強・大規模改修工事(工H25-021)落札により入札不参加								
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		
						平成25年6月20日 異議なし	平成25年6月20日 不要		